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Vec: Ziadost o vysvetlenie sutaznych podkladov — odpoved’

V zmysle Zziadosti o vysvetlenie sutaznych podkladov zo dna 05.01.2021 vramci verejného
obstaravania na zakazku s nazvom ,Revitalizacia medziblokovych priestorov sidliska Majersky
rad v meste Krupina — stavebny dozor” vyhlaseného zaslanim vyzvy na predkladanie ponuk zo
dria 04.01.2021 Vam predkladame nasledujuce odpovede na predlozené jednotlivé otazky:

1. Jedna sa o prieskum trhu /podklady tomu nasved¢uju/ alebo sutaZ to su dve rozdielne
veci?

Odpoved:

Jedna sa o prieskum trhu za u€elom ur€enia predpokladanej hodnoty zakazky. Po
predlozeni ponuk sa v zmysle bodu 7 vyzvy na predkladanie ponuk urCi predpokladana
hodnota zékazky a na zdklade porovnania jej vysky s finan¢nymi limitmi vo verejnom
obstaravani sa ur€i dalSi postup, ktory je taktiez uvedeny v bode 7 a v bode 12 vyzvy na
predkladanie ponuk. V pripade Ze na zaklade urCenej predpokladanej hodnoty zakazky
bude zdkazka zaradena medzi zakazky tzv. ,malého rozsahu“ podla § 1 ods. 14 zakona
0 verejnom obstaravani, resp. medzi zakazky s nizkymi hodnotami podla § 117 zakona,
bude tento prieskum trhu viest' k uzavretiu zmluvy s uspeSnym uchadza&om, ktori bude
stanoveny na zaklade kritérii uvedenych v bode 12 vyzvy. Prieskum trhu je forma
verejného obstaravania.

2. Nie je k dispozicii PD ? - odvolava sa na riu MZ

Odpoved:

Projektova dokumentacia je zverejnena vramci sutaznych podkladov verejného
obstaravania na dodavatela stavby v nasledujucom odkaze:
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-dokumentov/detail/917398

3. Nie je k dispozicii stavebné povolenie ? - odvolava sa nari MZ

Odpoved:
Kopiu stavebného povolenia predmetnej stavby prikladame v prilohe tohto listu.

4. Poznamky k mandatnej zmluve: 4.1 Mandatar sa zavédzuje vykonavat c¢innost
stavebného dozoru priebeZzne pocas realizacie stavby aZ po uspe$né ukoncéenie
kolaudacného konania vydanim kolaudaéného rozhodnutia. Termin zacatia &innosti:
odovzdanim staveniska zhotovitelovi stavby. Termin dokoncenia ¢innosti: nadobudnutim
préavoplatnosti kolaudacného rozhodnutia. Termin t,. diZka trvania vykonu stavebného
dozoru musi byt urCena aspori ramcovo ohranicena mesiacmi. Takto sa neda urcit
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6.
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zavézna cena, chyba jeden zo zakladnych podkladov pre vypracovanie CP

Odpoved:

Presna doba trvania vykonu stavebného dozoru nie je znama, nakolko jeho €innost
pozostava z pripravy, dozorovania pocas vystavby, sucinnost v kolaudaénom konani a
sucinnost pri kontrolach na mieste zo strany Riadiaceho organu nakolko sa jedna
o investi¢nu akciu financovanu zo zdrojov Eurépskych Strukturalnych investi¢nych
fondov. Ciastogna dizka trvania vykonu stavebného dozoru mézZe byt odvodena zo
Zmluvy o dielo so zhotovitefom, kde je v ¢lanku Ill. Miesto a ¢as vykonania diela, bod 3
uvedené nasledovné: ,zaciatok realizacie: do 3 pracovnych dni odo dria odovzdania
a prevzatia staveniska, dokoncenie realizacie: do 8 mesiacov*,

Poznamky k mandatnej zmluve: 6.1 Mandant sa zavéazuje zaplatit mandatarovi odplatu
na zaklade faktur mandatara nasledovne: Odplatu za stavebny dozor mandanta pocas
realizacie stavby (diela) bude mandatar fakturovat mandantovi percentualnym podielom
alikvotne k fakturacii zhotovitela. Fakturovana suma za vykon ¢innosti stavebného
dozoru podla tejto zmluvy za prislusné obdobie sa vyjadri ako podiel fakturovanej sumy
zhotovitela za prislusné obdobie k celkovej zazmluvnenej cene zhotovitela za dielo
vynasobeny celkovou zazmluvnenou cenou za stavebny dozor mandatara. Nelogické:
Nepriamo sa navadza stavebny dozor, aby schvaloval ¢o najvyssie vykony zhotovitelovi,
kedZe od toho zavisi jeho faktura. Stavebny dozor je nezavisly organ okrem iného aj na
ochranu periazi investora. Jeho faktiura by mala byt rovhomerna /mesacne/ a urcite nie
zavisla na vykone zhotovitela.

Odpoved:

Stavebny dozor zodpoveda za riadny priebeh a ukon€enie investiCnej aktivity v zmysle
navrhu Mandatnej zmluvy, bod 3.1.1 — 3.1.34, verejny obstaravatel ziada, aby jeho
fakturacia kopirovala terminy fakturacie zhotovitela. Uvedenym ustanovenim sa
nezvySuje odmena stavebného dozoru, iba frekvencia Ciastkovych vyplat.

Poznamky k mandatnej zmluve: 6.4 Lehota splatnosti faktur je 60 dni odo dria dorucenia
faktury mandatara mandantovi. Nestretli sme sa pri vykone s takouto splatnostou vo i
stavebnému dozoru /mavame max 30dni to aj s mestami napr. Bojnice, Novaky/, takéto
splatnosti sa davaju pre zhotovitela.

Odpoved:

Dielo bude z velkej ¢asti financované zo zdrojov Eurdpskych Strukturalnych investi¢nych
fondov a teda jeho pInenie podlieha kontrole zo strany SO/RO. Financovanie investi¢ne;j
aktivity bude prebiehat’ formou predfinancovania — vystavené faktury budu skontrolované
na SO/RO, resp. bude vykonana aj kontrola na mieste a nasledne budu na ucet Mesta
Krupina poukazané finan¢né prostriedky na ich uhradu. Vzhfadom na tento proces je
nastavena dlhSia splatnost faktar (Obchodny zékonnik, § 340a).

Staveny dozor bude financovany vyluéne zo =zdrojov verejného obstaravatela
(zodpoveda za riadny priebeh investi¢nej aktivity v zmysle navrhu Mandatnej zmluvy,
bod 3.1.1 — 3.1.34) ateda zodpoveda aj za vecnu a cenovu spravnost a uplnost
platobnych dokladov a ich suladu s podmienkami zmluvy o dielo a predkladanie
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tychto dokladov na uhradu objednavatelovi. Z tohto dévodu budu faktury uhradzané
v rovnakom termine ako zhotovitefovi ak nenastanu iné skutoénosti.

Poznamky k mandatnej zmluve: 9.3. Mandant je opravneny zmluvu kedykolvek cCiastocne
alebo v celom rozsahu pisomne vypovedat ato aj bez uvedenia vypovedného
dbvodu. Toto ¢asto pouZivaju mesta, chceme len upozornit, Ze takto bezdvdvodne
vypovedana zmluva nie je v sulade s dobrymi mravmi a takato zmluva nie je vyvaZena -
tento bod je pravne irelevantny! Vypovedat sa mbZe len pri preukazatelnom poruseni
MZ! /v zmluve to mbzete mat, ale je to pravne napadnutelné/

Odpoved:

Co sa tyka vypovedania zmluvy ide o zmluvné dojednanie a v danom pripade ak sa
zmluvné strany stotoZnia s uvedenym dojednanim, nejde o poruSenie dobrych mravov.
Pri poruseni zmluvy ide o moznost odstupenia od zmluvy. V danom pripade sa navrhuje
moznost vypovedania zmluvy ked k vypovedi neddjde z dévodu porusenia povinnosti
zmluvnych stran. Mali sme na mysli skér zruSenie zakladnej zmluvy o dielo
s dodavatefom ato z rdbznych moznych doévodov, kedy by sa zmluva so stavebnym
dozorom v danom momente stala nadbytoénou.

VySSie uvedené vysvetlenie a doplnenie nie je podstatnou zmenou sutaznych podkladov a
nema zavazny vplyv na €as potrebny k vypracovaniu cenovej ponuky, preto verejny obstaravatefl
ponechava pévodne uréenu lehotu na predkladanie ponuk v platnosti.

Prilohy:
- Stavebné povolenie stavby - kdpia

V Krupine dria 08.01.2021

S pozdravom

Ing. Radoslav Vazan
primator mesta
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