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1.   Identifika čné údaje  
  
Názov stavby    : Projektová dokumentácia plynovej kotolne Základnej školy J.C Hronského 

v Krupine 
 
Miesto stavby               : Krupina Školská 10 
 
Okres                          : Krupina 
 
Investor                       : Mesto Krupina 

    
Projektant             : DS projekcia, s.r.o., Na Troskách 3 
                                    Banská Bystrica 
 
2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu  

Projekt rieši rekonštrukciu kotolne z dôvodu havarijného stavu zariadení kotolne a strojovne, ktoré 
nedokážu vzhľadom na svoju technickú, morálnu zastaralosť a poruchovosť dodávať kontinuálne 
a spoľahlivo teplo pre vykurovanie pre objekt Základnej školy J.C. Hronského v Krupine. Kotle sú 
vzhľadom na početné servisy, opravy  a zásahy v zmysle zhodnotenia servisného technika a revízneho 
technika  z hranicou životnosti.  

Stavba je umiestnená v existujúcom objekte bez zmeny účelu využitia priestorov. V pôvodnej kotolni 
sa vymenia kotle a časť technológie, v strojovni sa vymení časť technológie tak, aby bola zabezpečená 
plynulá, ekonomická  a spoľahlivá výroba tepla pre objekt po zrekonštruovaní kotolne.  

Stavbou nebudú ovplyvnené žiadne verejné priestory, ani priestory susediacich pozemkov. Väčšina 
prác bude prebiehať priamo v kotolni a strojovni. Mimo kotolne bude riešený len odvod spalín ( vyvedenie 
navrhovaného komína nad strechu objektu) a montáž signálneho kábla ovládania čerpadla vetvy VZT 
aula.  V objekte je osádzaná nová technológia kotolne. Kotolňa je plynofikovaná. Pre odberné miesto boli 
vydané technické podmienky pre uskutočnenie zmien od SPP – v projekte sú zohľadnené zadané 
podmienky.  

Tepelné bilancie objektu sa nemenia. 
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu zdroja tepla (plynovej kotolne) pre potreby vykurovania 

objektu a prípravu TÚV. Návrh  spočíva vo výmene kotlov  a technologických prvkov kotolne a strojovne. 
Rozsah návrhu zaradenia je riešený pre potreby zabezpečenia bezpečného, spoľahlivého 
a ekonomického chodu kotolne. 

POZNÁMKA PRE OBSTARÁVANIE 

V projekte navrhovanú značku technológie je možné zameniť za obdobný produkt iného výrobcu  
pri zachovaní technických parametrov projektom navrhovaných.  

 
Pre rekonštrukciu  kotolne je uvažované s osadením kotlov a  zariadenia kotolne v zmysle 

požiadaviek investora a prevádzkových charakteristík zdroja tepla.  
Novonavrhované zariadenia sú (náhrada existujúcich zariadení bez zmeny zákl. koncepcie: 

- 2x plynový kotol s výkonom 99kW. 
- 2x expanzný systém ÚK N200L 
- 2x expanzný systém kotlov NG 8L 
- Čerpadlá a 3-c.v. na regulovaných vetvách, potrebná výmena armatúr vetiev 
- Nový riadiaci systém kotolne   
- úpravňa vody pri napúšťaní a prietoková pri prevádzke zariadenia bez automatizácie dopúšťania 
- bezpečnostné a zabezpečovacie prvky kotla a systému ÚK 
- 1x vložka komína DN200 
- Zásobníkový ohrievač pre TÚV 
- Zariadenie pre vykurovanie kotolne – protimrazová ochrana 
 

Projektom sú navrhované zdroje tepla s osadením najlepšej dostupnej techniky (BAT) so 
zohľadnením požiadaviek na energetickú úspornosť a ekologické požiadavky platných predpisov. 
Navrhovaná technika minimalizuje spotrebu primárnej energie, prevádzkové náklady, spotrebu plynu 
a tým aj minimalizuje znečisťovanie ovzdušia. Technologické vybavenie spĺňa požiadavky minimálneho 
úletu emisií. Priestor kotolne sa nemení, využitie miestnosti ostáva bez zmeny.  
 
3.   Prehľad východiskových podkladov  
  K  dispozícii  boli : 
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- situácia  z katastrálnej a pozemkovej mapy 1:750 
- jednanie so zástupcom investora a prevádzkovateľom kotolne 
- skutkový stav objektu - výkresy poskytnuté investorom 

 
4.   Členenie stavby na stavebné objekty  
     Vzhľadom  na charakter stavby - tvorí objekty  

SO-01 Plynová kotol ňa 
 

5.   Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu a súvisiace  investície  
      Stavba je viazaná na finančné možnosti investora. Rekonštrukciu doporučujeme riešiť mimo 
vykurovacieho obdobia. 
      
6.   Celková lehota výstavby a predpokladané termín y zahájenia a ukon čenia  výstavby  
     - zahájenie stavby        :    09/2021  
     - ukon čenie stavby       :    11/2021        
     - doba výstavby            :    2 mesiace 

V prípade nedostatku financií na stavbu, alebo zaradenie do ďalšieho investičného obdobia je 
možné ukončenie o 23 mesiacov v 11/2023)  
 
7.   Prehľad užívate ľov a prevádzkovate ľov  
      Prevádzkovateľom a užívateľom  kotolne bude investor – ostáva bez zmeny.  S majiteľom objektu má 
platnú nájomnú zmluvu pre osadenie technológie kotolne e využívanie priestoru na tento účel. 
 
8.   Skúšobná prevádzka  
      Skúšobná prevádzka je uvažovaná 72 hodín. 


